Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

**FRONALP** Metall & Gebäudehülle

Wohnbaugenossenschaft Talkessel
Frau Franziska Schmidig
Gartenweg 4
6430 Schwyz

Ibach, 1. April 2025

# HONORAROFFERTE OF-25-0097

**Betreff: Siedlung Bachmatt, Bachmattweg 1 und 3, Schwyz, Prüfung der Balkon- und Treppenhausgeländer**

Sehr geehrte Frau Schmidig

Besten Dank für das Gespräch vom 27. März 2025. Gerne offerieren wir Ihnen die Prüfung der Geländer in der Siedlung Bachmatt.

## 1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die beiden Häuser von 1971 haben noch die originalen Balkongeländer. Der Vorstand möchte vor der Balkonsanierung wissen, welche Geländer sicher sind und wo Handlungsbedarf besteht.

## 2 Grundlagen

- Pläne 1971 (Grundrisse)
- Wohnungsliste der Genossenschaft
- Massgebende Normen (nur genannt, Auslegung im Einzelfall nicht Teil dieser Offerte): SIA 358 Geländer und Brüstungen; bfu Fachdokumentation Geländer und Brüstungen

## 3 Leistungen und Aufwand nach Phasen

**1 Grundlagen und Vorbereitung**

- Terminplan und Mieterinformation zusammen mit dem Hauswart

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterlagen sichten, Terminplan, Mieterinformation mit dem Hauswart | | | 2 | | 248.00 |
| Total Phase | | | | | 248.00 |

**2 Aufnahme vor Ort und Auszugsversuche**

- Sichtprüfung und Messung jedes Geländers: Höhe, Öffnungen, Bekletterbarkeit, Korrosion, Befestigung und Spiel von Pfosten und Handlauf
- Auszugsversuche mit unserem Prüfgerät an 10 Ankern durch einen Monteur, Prüfstellen verschlossen

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme 16 Balkongeländer | | | 5.5 | | 682.00 |
| Aufnahme 2 Treppenhausgeländer | | | 3 | | 372.00 |
| Beurteilung Befestigungen und Korrosion vor Ort | | 3 | | | 459.00 |
| 10 Auszugsversuche (je Haus 5) inkl. Verschliessen der Prüfstellen | | | | 5 | 620.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Phase | | | | | 2'133.00 |

### 3 Bericht mit Ampelbewertung

- Datenblatt pro Geländer mit Fotos und Ampel: Grün sicher, nur Unterhalt (z. B. Schrauben nachziehen, Rostschutz punktuell); Gelb keine akute Absturzgefahr, aber Abweichung von SIA 358 oder bfu (Höhe unter 1.00 m, bekletterbar, Öffnungen über 12 cm, beginnende Korrosion), Massnahme in 1 bis 2 Jahren; Rot Absturzgefahr oder ungenügende Befestigung, sofort sichern oder sperren

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Datenblatt pro Geländer mit Fotos und Ampel, Zusammenfassung | | | 8 | | 992.00 |
| Beurteilung Auszugsversuche, Massnahmen | | 2 | | | 306.00 |
| Durchsicht Bericht | 1.5 | | | | 274.50 |
| Total Phase | | | | | 1'572.50 |

### 4 Massnahmen und Kostenschätzung

- Massnahmenliste nach Haus und Dringlichkeit, Kostenschätzung (±25 %) für Gelb und Rot durch unsere Projektleiterin Metallbau, Sandra Kälin

| Leistung | B1 Std | B2 Std | B3 Std | MA Std | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenschätzung Massnahmen (±25 %) | | 2 | | | 306.00 |
| Massnahmenliste nach Haus und Dringlichkeit | | | 1 | | 124.00 |
| Total Phase | | | | | 430.00 |

Stundenansätze: B1 Geschäftsleitung CHF 183, B2 Projektleitung CHF 153, B3 Technik CHF 124, MA Monteur CHF 124 pro Stunde exkl. MWST.

## 4 Pauschalleistungen

| Leistung | Menge | Preis CHF | Betrag CHF |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugpauschale Prüftag | 1 Tag | 84.00 | 84.00 |

## 5 Nicht enthaltene Leistungen

- Reparatur oder Ersatz von Geländern
- Statische Nachweise und Prüfung der Balkonplatten
- Präsentation im Vorstand (auf Wunsch nach Aufwand)

## 6 Annahmen und Leistungen der Bauherrschaft

- 16 Balkone (je Haus 1. bis 4. OG, 2 pro Geschoss), EG Sitzplätze ohne Geländer
- Balkongeländer mit 2 Pfosten auf Fussplatte, je 2 Anker; Treppenhausgeländer mit ca. 12 Befestigungen pro Haus
- Auszugsversuche als Stichprobe: 10 % der Anker pro Haus, mindestens 3
- Bauseits: Information der Mieter und Zugang zu den Wohnungen, Hauswart begleitet
- Bauseits: Vorhandene Pläne
- Vorbehalt: Fällt ein Auszugsversuch durch, prüfen wir die übrigen Anker dieses Geländers; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung
- Vorbehalt: Rote Befunde melden wir am gleichen Tag; Sicherung oder Reparatur separat nach Regie

## 7 Honorar

| | **CHF** |
|---|---|
| Total Aufwand gemäss Phasen 1 bis 4 | 4'383.50 |
| Pauschalleistungen | 84.00 |
| Spesen (km-Pauschale, 18 km à CHF 0.90) | 16.20 |
| Total brutto | 4'483.70 |
| Rabatt 2 % | -89.65 |
| Total exkl. MWST | 4'394.05 |
| MWST 8.1 % | 355.90 |
| Total inkl. MWST | 4'749.95 |

Verrechnung nach effektivem Aufwand. Das Total gilt als Kostendach; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin.

## 8 Termine

Aufnahme und Auszugsversuche in der ersten Junihälfte 2025, Bericht bis Ende Juni 2025.

## 9 Konditionen

| **Gültigkeit** | **3 Monate, bis 01.07.2025** |
|---|---|
| Zahlung | 30 Tage netto |
| AGB | Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
| MWST-Nr. | CHE-417.293.865 MWST |

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Claudia Schuler
Geschäftsführerin, Bauingenieurin FH

**Auftrag erteilt**

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____