Fronalp Metall & Gebäudehülle AG | Werkhofstrasse 12, 6438 Ibach | +41 41 000 12 00 | www.fronalp-mgh.ch

FRONALP Metall & Gebäudehülle

Seeblick Liegenschaften GmbH
Frau Monika Fässler
Kirchweg 17
6403 Küssnacht

Ibach, 15. November 2024

HONORAROFFERTE OF-24-0283

Betreff: Mehrfamilienhaus Seeblickweg 9, Küssnacht, Prüfung der Balkon- und Treppenhausgeländer

Sehr geehrte Frau Fässler

Besten Dank für Ihre Anfrage vom 11. November 2024. Gerne offerieren wir Ihnen die Prüfung der Geländer am Seeblickweg 9.

1 Ausgangslage und Zielsetzung

Die Balkon- und Treppenhausgeländer des Hauses von 1972 sind original. Die Verwaltung möchte wissen, ob sie sicher sind und was bei einer Sanierung der Balkone zu tun wäre.

2 Grundlagen

- Pläne 1972 (Grundrisse und Schnitt)
- Massgebende Normen (nur genannt, Auslegung im Einzelfall nicht Teil dieser Offerte): SIA 358 Geländer und Brüstungen; bfu Fachdokumentation Geländer und Brüstungen

3 Leistungen und Aufwand nach Phasen

1 Grundlagen und Aufnahme vor Ort

- Sichtprüfung und Messung jedes Geländers: Höhe, Öffnungen, Bekletterbarkeit, Korrosion, Befestigung und Spiel von Pfosten und Handlauf
- Beurteilung der Befestigungen durch unsere Projektleiterin Metallbau

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	Betrag CHF
Unterlagen sichten, Termine mit Hauswart und Mietern			1.5	184.50
Aufnahme 12 Balkongeländer und Treppenhausgeländer			5.5	676.50
Beurteilung Befestigungen vor Ort		1.5		228.00
Total Phase				1'089.00

2 Bericht mit Ampelbewertung

- Datenblatt pro Geländer mit Fotos und Ampel: Grün sicher, nur Unterhalt; Gelb keine akute Absturzgefahr, aber Abweichung von SIA 358 oder bfu, Massnahme in 1 bis 2 Jahren; Rot Absturzgefahr oder ungenügende Befestigung, sofort sichern
- Massnahmen und grobe Kosten pro Ampelstufe

Leistung	B1 Std	B2 Std	B3 Std	Betrag CHF
Datenblatt pro Geländer mit Fotos und Ampel,			6.5	799.50

Zusammenfassung				
Massnahmen und grobe Kosten		1		152.00
Durchsicht Bericht	0.5			90.50
Total Phase				1'042.00

Stundenansätze: B1 Geschäftsleitung CHF 181, B2 Projektleitung CHF 152, B3 Technik CHF 123 pro Stunde exkl. MWST.

4 Pauschalleistungen

Keine.

5 Nicht enthaltene Leistungen

- Auszugsversuche an den Ankern (auf Wunsch nach Aufwand)
- Reparatur oder Ersatz von Geländern
- Statische Nachweise und Prüfung der Balkonplatten

6 Annahmen und Leistungen der Bauherrschaft

- 12 Balkone (1. bis 3. OG, je 4), Treppenhaus über 4 Geschosse
- Zugang zu den Balkonen über die Wohnungen, die Verwaltung informiert die Mieter
- Bauseits: Information der Mieter und Zugang zu den Wohnungen
- Bauseits: Vorhandene Pläne
- Vorbehalt: Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin

7 Honorar

	CHF
Total Aufwand gemäss Phasen 1 bis 2	2'131.00
Pauschalleistungen	0.00
Spesen (km-Pauschale, 120 km à CHF 0.90)	108.00
Total brutto	2'239.00
Rabatt 2 %	-44.80
Total exkl. MWST	2'194.20
MWST 8.1 %	177.75
Total inkl. MWST	2'371.95

Verrechnung nach effektivem Aufwand. Das Total gilt als Kostendach; Mehraufwand nur nach schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin.

8 Termine

Aufnahme im Januar 2025, Bericht innert drei Wochen nach der Aufnahme.

9 Konditionen

Gültigkeit	**3 Monate, bis 15.02.2025**
Zahlung	30 Tage netto
AGB	Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
MWST-Nr.	CHE-417.293.865 MWST

Freundliche Grüsse

Fronalp Metall & Gebäudehülle AG

Claudia Schuler
Geschäftsführerin, Bauingenieurin FH

Auftrag erteilt

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____